



Kluczbork. 06.07.2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego
w Kluczborku – **Słoneczne Błonia**”

Zapytanie oferenta:

1. Ze względu na możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych (stropy typu filigran, balkony prefabrykowane – odpowiedź z dnia 05.07.2021r.) wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert do 19.07.2021r., umożliwi to przedstawienie oferty w wariantcie „zamiennym” który znacznie obniży koszty inwestycji.

Odp.: **Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na dzień 19.07.2021 r.**
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i Ogłoszenia do przetargu.

2. W związku ze zmianą w standardzie wykończenia mieszkań (odpowiedź z dnia 05.07.2021r.) proszę o potwierdzenie czy dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp.: **Tak dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu jest przedmiotem postępowania przetargowego.**

3. Zgodnie z przedstawioną aktualizacją zestawienia stolarki okiennej (odpowiedź z dnia 05.07.2021r.) proszę o potwierdzenie, że rolety zewnętrzne będą montowane tylko na poziomie parteru? Proszę o określenie sposobu otwierania rolet – ręczne czy mechaniczne?

Odp.: **Rolety zewnętrzne będą montowane na mieszkaniach na każdej kondygnacji.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.